

๒๖.4 ๖๖๖6

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ ปรับปรุงประปาบ้านวัดปะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดี โดยเจาะบ่อบาดาล Ø6 นิ้ว ความลึก 80 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง และติดตั้งปั๊มเมอร์ขนาด 1.5 HP พร้อมตู้คอลโทรล(หากความลึกในการเจาะบ่อบาดาล ไม่ได้ขนาดตามที่ระบุให้ตัดเงินเฉลี่ยเป็นเมตรๆละ 2,691.16 บาท)

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2558 ประมาณการตามแบบ -

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานเจาะบ่อบาดาล				-		-	-
	1.1เจาะบ่อบาดาลPVC(ชั้น13.5)Ø6 "	80	เมตร	2,150.00	172,000.00	-	-	172,000.00
	1.2 ท่อ PVC(ชั้น13.5)Ø2 "	20	ท่อน	233.64	4,672.80	-	-	4,672.80
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							
	2.1เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำได้	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
	(ปั๊มเมอร์ 1.5HP)							
	2.2งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร								202,672.80
ยอดยกไป ปร.5								202,672.80

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาพรณ สุจรรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรหม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)

การประเมินราคาโครงการปรับปรุงประปาบ้านวัดปะ หมู่ที่ 2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

ตามแบบเลขที่ -

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2558

ราคาน้ำมันเฉลี่ย

25.00 - 25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	202,672.80	1.2517	253,685.54	FactorF ฝนตกชุก 1
	- ป้ายโครงการ	3,000.00		3000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงาน 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					Factor F งานอาคาร 1.2517
สรุป		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		256,685.54	
		ปรับลด		685.54	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		256,000.00	
		สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการปรับปรุงประปาบ้านวัดปะ หมู่ที่ 2 จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรรต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจวบ เพชรพรหม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิ ยอดผกา)