

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง					ปร.5
ประเภท งานทาง					
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่ซาง - บ่อหุด หมู่ที่ 1					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี			หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4			จำนวน 1 แผ่น		
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562			ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.00 - 26.99 บาท		
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	140,422.67	1.4024	196,928.76	Factor F ผนตกชุก 2
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงาน 5 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			199,928.76	
	ปรับลด			28.76	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			199,900.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าซ่อมแซมถนนและได้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรคำ)

นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

เจ้าพนักงานประปา

