

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง				ปร.๕	
ประเภท งานทาง					
โครงการ ถนนดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี(หลังใหม่) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี					
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี(หลังใหม่) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕		ตามแบบเลขที่ -		จำนวน	๑ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐		ราคาน้ำมันเฉลี่ย		๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๗๖,๙๒๖.๓๕	๑.๓๐๕๖	๗๕๓,๒๓๕.๐๔	Factor F ผันตกชุก ๒
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					- เงินประกันผลงาน ๐ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๕๖,๒๓๕.๐๔	
	ปรับลด			๒๓๕.๐๔	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๗๕๖,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				

- หมายเหตุ ๑) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
- ๒) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง ๒๕.๐๐- ๒๕.๙๙ บาท ต่อลิตร
- ๓) ราคาวัสดุก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางอำเภอลานสกา
- คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการถนนดินบริเวณที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี (หลังใหม่) หมู่ที่ ๕ จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

