

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยไข่แดง (บริเวณสวนนางประยงค์ โคธาสวรรณ) หมู่ที่ 7
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันเฉลี่ย บาท 2500 -25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	96,911.82	1.4024	135,909.13	FactorF ผนตกชุก 2
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					Factor F งานทาง 1.4024
สรุป		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		138,909.13	
		ปรับลด		909.13	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		138,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

2) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาขณส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2558
 ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 25.00- 25.99 บาท ต่อลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างและได้ถือราคากลางค่าก่อสร้างเป็นราคากลางในการ
 จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภรณ์ สุจรรต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติ์ดนัย บุตรดำ)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หินใหญ่	100.00	ลบ.ม.	423.98	42,398.00			42,398.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	27.00	กส.	141.59	3,822.93			3,822.93	
3	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	481.31	2,887.86			2,887.86	
4	ดินถม	40.00	ลบ.ม.	150.00	6,000.00			6,000.00	
5	งานเรียงหินใหญ่ยาแนว	87.00	ตร.ม			150.00	13,050.00	13,050.00	
6	เหล็ก RB.Ø 6 มม.	0.0333	ตัน	23,156.54	771.11	4,200.00	139.86	910.97	
7	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	47.97	23.99			23.99	
8	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	1.50	ลบ.ม.	2,135.38	3,203.07	306.00	459.00	3,662.07	
9	ไม้แบบ+ค้ำยัน	12.00	ลบ.ฟ	280.00	3,360.00	133.00	1,596.00	4,956.00	
6	งานปรับพื้นที่(รถแม็คโด)	16.00	ชม.			1,200.00	19,200.00	19,200.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							96,911.82	
				ยกยอดไปปร.5				96,911.82	